2. pielikums
Ogres novada pašvaldības domes 22.12.2022. sēdes lēmumam
(protokols Nr.29; 23.)

PROJEKTS

LĪGUMS 
PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU

Ogrē, 								2022.gada ____.___________


Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, (turpmāk – Pašvaldība), tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš rīkojas uz Pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata, no vienas puses, un
______________________, personas kods: _____________, (turpmāk – Ierosinātāji), no otras puses, turpmāk līguma tekstā puses kopā vai katra atsevišķi sauktas arī – “Puses” vai “Puse”, pamatojoties uz:
a) 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
b) Pašvaldības domes 2022.gada 22.decembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Silalīdumnieki”, Tīnūžu pag, Ogres nov., lai grozītu Ikšķiles novada teritorijas plānojumu., izstrādes uzsākšanu”,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pašvaldība atļauj un Ierosinātāji apņemas izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašumā “Silalīdumnieki”, Tīnūžu pag, Ogres nov., kadastra Nr. 7494 009 0085 sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 009 0085, saskaņā ar Pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Silalīdumnieki”, Tīnūžu pag, Ogres nov., lai grozītu Ikšķiles novada teritorijas plānojumu., izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.__; _.) un šī līguma noteikumiem.

2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS
Līguma 1.punktā paredzētā lokālplānojuma izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātāji.

3. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS
Par līguma 1.punktā paredzētā lokālplānojuma izstrādātāju, saskaņā ar Ierosinātāju iesniegumā sniegto informāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS) pieejamo informāciju par izstrādātāja pieredzi tiek apstiprināta _____________ (reģistrācijas Nr._____). 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt lokālplānojuma izstrādes vadību:
4.1.1. ievietot paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
4.1.2. pieņemt lēmumus lokālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.1.3. nodrošināt telpas lokālplānojuma publiskās apspriešanas procesā lokālplānojuma materiālu pieejamības nodrošināšanai;
4.1.4.  piedalīties lokālplānojuma redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmē(-ēs);
4.1.5. publicēt paziņojumu par lokālplānojuma apstiprināšanu TAPIS, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;
4.1.6. reģistrēt apstiprināto lokālplānojumu TAPIS.

4.2. Ierosinātāji apņemas organizēt un nodrošināt lokālplānojuma izstrādi TAPIS atbilstoši normatīvo aktu, darba uzdevuma prasībām un līguma pielikumā pievienotajam laika grafikam, kā arī nodot izstrādātā lokālplānojuma redakciju izskatīšanai un apstiprināšanai Pašvaldībai:
4.2.1. nodrošināt un finansēt lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu (topogrāfisko plānu, nepieciešamo pētījumu, apsekošanu, u.c. materiālus) sagatavošanu;
4.2.2. pieprasīt un saņemt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par lokālplānojuma projektu;
4.2.3. iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju izskatīšanai Pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus tajā;
4.2.4. sagatavot un izstādīt materiālus publiskās apspriešanas procesam un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);
4.2.5. iesniegt darba uzdevumā minētajām institūcijām izskatīšanai lokālplānojuma redakciju un saņemt slēdzienus un atzinumus.
4.2.6.  pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par lokālplānojuma izstrādi;
4.2.7. sagatavot un iesniegt apstiprinātā lokālplānojuma materiālus nodošanai arhīvā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.2.8. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies lokālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt šī līguma izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Pašvaldību jebkuru līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no līguma noteikumiem.

5. STRĪDU IZSKATĪŠANA
Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā.

6.    LĪGUMA DARBĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā paredzēto Pušu saistību izpildei.
6.2. Izmaiņas līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
6.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē Pašvaldības domes 2022.gada 15.decembra lēmums “Par lokālplānojuma “Silalīdumnieki”, Tīnūžu pag, Ogres nov., lai grozītu Ikšķiles novada teritorijas plānojumu., izstrādes uzsākšanu.” 
6.4. Ierosinātāji ir tiesīgi vienpusēji lauzt šo līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 
6.5. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā 3 (trīs) vienādos eksemplāros, kas glabājas pie Pusēm.
6.6. Līgumam ir 1 (viens) pielikums “Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas.


[bookmark: _GoBack]7. PUŠU REKVIZĪTI

	Pašvaldība:
Ogres novada pašvaldība
	Ierosinātāji:
__________________________

	Reģ. Nr. 90000024455 
Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001 
Tālr. 65071160, fakss: 65071161 
e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Valsts Kase TRELLV22
Konts: LV25TREL9800890740210



___________________________
         Pēteris  Špakovskis
	p.k. __________________
Deklarētā dzīvesvieta: 






_____________________________


	
	

	





	




     								

       						                   


PIELIKUMS
2022.gada __.________ līgumam par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu


Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks

	N.p.k.
	Aktivitāte
	Termiņš

	1. 
	Lokālplānojuma redakcijas izstrāde
	01.01.2024.

	2. 
	Publiskā apspriešana
	01.04.2024.

	3.
	Lokālplānojuma redakcijas un publiskās apspriešanas materiālu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par lokālplānojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu
	01.06.2024.
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